

ZMLUVA O DIELO č. 2011/1126

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
platného na území Slovenskej republiky

Článok 1

Zmluvné strany

<u>Objednávateľ</u>	Katastrálny úrad v Žiline	
	Hollého 7	
	011 81 Žilina	
IČO:	37808095	
IČ DPH :	021618137	
číslo účtu:	700004433/8180	
Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka	
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel : Sro , vložka č. 52316/L		
<u>Zhotoviteľ:</u>	HDtech, s.r.o.	
	M. Pišúta 979/4	
	031 01 Liptovský Mikuláš	
IČO:	36833606	
Osvedčenie pre DPH:	SK2022457030	
Bankové spojenie:	Volksbank, a.s.	
číslo účtu:	4430010805/3100	
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Janovčík	
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka č. 19491/L		

Článok 2

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) je rozšírenie počítačovej siete, rekonštrukcia elektrickej siete a dodávka / montáž klimatizačnej jednotky v lokalite: Správa katastra Ružomberok, Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok na základe spracovanej, predloženej ponuky a objednávky O01/106/11.

Predmet zmluvy obsahuje:

1. Dodávku príslušných komponentov.
2. Inštaláciu.
3. Sprevádzkovanie diela
4. Zaučenie obsluhy.
5. Záručný servis.

Článok 3

Termíny plnenia

- Zhotoviteľ bude realizovať predmet tejto ZoD podľa článku 2. v nasledujúcom termíne:

Termín: Do 30 dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zaučiť obsluhu v termíne:

Termín: Do 1 týždňa od ukončenia inštalácie

Článok 4

Cena, fakturácia a platenie

- Cena diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet tejto ZoD podľa Článku 1 je **XXXXXX € bez DPH (XXX eur a XXX centov)**. Výpočet ceny je uvedený v **Prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - Cenová ponuka - tabuľka
- K uvedeným sumám bude účtovaná DPH podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu tejto ZoD.
- Cenu v priebehu realizácie dodávky (t.z. po uzavretí zmluvy) možno meniť dodatkom k tejto ZoD len po dohode obidvoch zmluvných strán a to písomnou formou.
- Materiál a práce dodané navyše budú pripočítané k celkovej cene diela a zároveň nedodaný materiál a práce budú odpočítané z celkovej ceny diela na základe jednotkových cien uvedených vo výkaz – výmer, tvoriaceho prílohu č. 1.

Článok 5

Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí pripravenosť objektu pre realizáciu predmetu tejto ZoD v termíne požadovanom zhotoviteľom tak, aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho časti zhotoviť v termíne, uvedenom v tejto ZoD. Pod pripravenosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie predovšetkým:

- a) uvoľnenie a sprístupnenie priestorov v rozsahu potrebnom k riadnemu a včasnému vykonávaniu všetkých prác, vrátane odstránenia pracovných predmetov a materiálov, znemožňujúcich prístup k plánovaným trasám (netýka sa jestvujúcich konštrukcií FVE);
- b) vytvorenie prevádzkových podmienok zodpovedajúcich záväzným predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, vrátane predpisov upravujúcich pracovné podmienky v spoločnosti koncového užívateľa;
- c) v prípade možnosti realizácie diela po oficiálnom pracovnom čase v priestoroch objednávateľa bude po obojstrannom písomnom odsúhlasení definovaný rozsah hodín a priestory umožňujúce zhotoviteľovi realizovať dielo.

2. Zmeny v realizácii, vyvolané nepredvídanými okolnosťami pri realizácii predmetu diela budú riešené po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené v písomnom dodatku k zmluve o dielo, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak.

3. Objednávateľ zabezpečí koordináciu realizácie a určí osobu zodpovednú za túto koordináciu. Za zhotoviteľa je takouto osobou projekt manažér HDtech, v tomto prípade: Ing. Ján Janovčík, tel: 0903 666 562

Článok 6

Záväzky zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ preberá za vykonané dielo záruku. Záručná doba s na ním dodané dielo je 24 mesiacov. Táto doba začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela.
2. Servisný zásah na odovzdané dielo je možné požadovať nasledovným spôsobom:
3. Požiadavky na servisné zásahy a individuálne požiadavky na skrátené reakčné doby zásahu sú riešené osobitnou servisnou zmluvou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať po skončení realizácie diela poskytnuté podklady a priestory objednávateľovi v stave, v akom mu boli poskytnuté, a to najneskôr do 5 dní po skončení prác.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich pracovníkov a predpisov požiarnej ochrany.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú predovšetkým:
 - násilným alebo úmyselným poškodením predmetu zmluvy o dielo cudzou osobou
 - odcudzením časti predmetu diela cudzou osobou.
 - živelnou pohromou alebo prírodnou katastrofou.
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poruchy komunikačnej infraštruktúry vyvolané elektrickou napájacou sieťou, ktorá nie je predmetom realizácie definovanej v zmluve. Na poruchy prípadne zničenie zariadení vplyvom vúd tejto elektrickej siete sa nevzťahuje ustanovenie bodov článok 6, 1. a 2. bod tejto zmluvy.

Článok 7

Dalšie ustanovenia

1. Prípadné zmeny rozsahu realizácie zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí s objednávatelom. Tieto zmeny budú riešené písomným dodatkom k tejto ZoD.
2. Zmeny v schválenej projektovej dokumentácii, dodávkach alebo realizácii, vyvolané dodatočnými požiadavkami objednávateľa, budú riešené písomným dodatkom k ZoD.
3. Nové skutočnosti, ktoré sa vyskytnú na strane objednávateľa v čase realizácie predmetu diela zhotoviteľom, a majúce vo svojom dôsledku vplyv na zmenu podmienok alebo spôsobu realizácie, resp. materiálových nárokov na realizáciu, budú riešené písomným dodatkom k ZoD.
4. Zhotoviteľ nie je viazaný termínmi prijatými pre plnenie zmluvy v prípade, že objednávatel nevytvorí pre jej plnenie podmienky uvedené v článku 5 tejto zmluvy. V takomto prípade nedodržanie termínu zhotoviteľom nie je považované za oneskorené plnenie.
5. Objednávatel je povinný dielo vykonané v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa protokolárne prevziať ku dňu, ku ktorému bol k prevzatiu vyzvaný. V prípade, že v stanovenom termíne objednávatel neprevezme dielo bez preukázania jeho nesplnenia zhotoviteľom, sa pre ďalšie ustanovenia ZoD za termín splnenia predmetu diela považuje dátum, ku ktorému bol objednávatel zhotoviteľom k prevzatiu vyzvaný. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k prevzatiu diela písomnou formou (montážny denník, fax, list a pod.) minimálne 2 pracovné dni pred termínom odovzdania.
6. Čiastkové komponenty, použité na plnenie tejto zmluvy zhotoviteľom ostávajú majetkom zhotoviteľa až do uhradenia celého diela objednávatelom. V prípade, že objednávatel neuhradí ani po upozornení zhotoviteľom faktúru zhotoviteľa najneskôr do 14 dní po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený demontovať časť diela v rozsahu zodpovedajúcom neuhradenej čiastke zvýšenej o náklady na demontáž.
7. V prípade zásahu iného subjektu do odovzdaného diela počas záručnej doby, objednávatel stráca nárok na dohodnuté záručné podmienky.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné podmienky zodpovedajú legislatíve a právnym predpisom platným v čase podpísania zmluvy. Zmluvné strany majú nárok na zmenu zmluvných podmienok z dôvodu zmien v legislatíve a právnych predpisoch s nadobudnutím účinnosti v čase plnenia zmluvy. Strany vykonajú tieto zmeny písomným dodatkom k tejto zmluve.
4. Od zmluvy je možné odstúpiť len z dôvodov stanovených v zákone, pričom v prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov ku dňu odstúpenia. V prípade, že k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov neplnenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávatel nárok na úhradu nákladov priamo súvisiacich s prerušením prác a zabezpečením nového zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Zmeny budú vykonané písomnými dodatkami k tejto zmluve.

6. Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši táto zmluva, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V Lipt. Mikuláš, dňa: 15.11.2011

V Lipt. Mikuláš, dňa: 15.11.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

..... Konateľ spoločnosti Ing. Ján Janovčík Konateľ spoločnosti
------------------------------	---------------------------------------------------