

ZMLUVA O DIELO

číslo 64/2008

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
JUDr. Viera Urdziková
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/5626199, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina
tel./fax: 041/5059133, 041/5623165
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000004441/8180

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa

IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
č. účtu: 3807432/0200

Kontaktné údaje: tel/fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa,
vložka č. 10650/L.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) v katastrálnom území Lietava, obec Lietava, okres Žilina.
- 2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi :
 - Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej ÚGKK SR) č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00, účinný od 1. júla 2006 (ďalej MN),
 - právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.
- 2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny právnych noriem a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní ROEP dodržať.
- 2.4. Správnym orgánom v dobe uzatvárania zmluvy je Správa katastra Žilina zastúpená riaditeľom správy katastra.

Článok III.

VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
 - I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: 04.05.2009.
 - II. etapa:**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: 02.02.2010.
 - III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 06.09.2010.
 - IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správne mu orgánu, schválenie registra v termíne do : 01.03.2011.
- 3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne mu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je :
 - 4.1.1 Počet parciel, ktoré sú predmetom konania s cenou za MJ bez DPH 300,- Sk;
sadzba DPH je 19%, výška DPH je 57,00 SK;
cena za MJ s DPH 357,00 Sk.
 - 4.1.2 Počet riešených parciel. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ bez DPH 126,00 Sk;
sadzba DPH je 19 %, výška DPH je 23,94 Sk;
cena za MJ s DPH 149,94 Sk.
 - 4.1.3 Počet delených parciel, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) MN s cenou za MJ bez DPH 126,00 Sk;
sadzba DPH je 19%, výška DPH je 23,94 SK;
cena za MJ s DPH 149,94 Sk.
- 4.1.3 Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku bez DPH **1 583 874,00 Sk**,
slovom **Miliónpäťstoosemdesiattritisícosemstosedemdesiatštyri Sk**.
Sadzba DPH je 19 %, výška DPH je **300 936,00 Sk**,
slovom **Tristotisícdeväťstotridsaťšesť Sk**.
Cena za dielo s DPH je **1884 810,- Sk**,
slovom **Miliónosemstoosemdesiatštyritisícosemstodesať Sk**.
- 4.2 Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v bode 4.1 tohto článku, ak sa zmení počet merných jednotiek. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.
- 4.3 V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.4 V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
 - a) I. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy,
 - b) II. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy,
 - c) III. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy,
 - d) po schválení registra správou katastra 25 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy.
- 5.2. Úhrada platieb podľa etáp spracovania bude uskutočnená na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.
- 5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ, objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.
- 5.4. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
- 5.5. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný :
 - 6.1.1 vypracovať dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
 - 6.1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej lehote sám alebo vlastnými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou,
 - 6.1.3 vyhotoviť a dodať dielo v lehote stanovenej v čl. III. tejto zmluvy,
 - 6.1.4 vyhotoviť a dodať dielo v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy,
 - 6.1.5 umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
 - 6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 5 pracovných dní vopred,
 - 6.1.7 bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela podľa pripomienok objednávateľa, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa,
 - 6.1.8 zúčastňovať sa kontrolných dní zvolaných objednávateľom a závery kontrolného dňa, ktoré budú mať písomnú podobu, budú pre obidve strany záväzné,
 - 6.1.9 zúčastňovať sa na základe pozvánky zasadnutí komisie ROEP, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, 11a a 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - 6.1.10 vrátiť pri odovzdaní diela všetky podklady a doklady použité pri zhotovení diela správne orgánu. O odovzdaní a prevzatí príslušných podkladov a dokladov bude spísaná zápisnica medzi zhotoviteľom a správnym orgánom.
- 6.2. Objednávateľ je povinný :
 - 6.2.1 zabezpečiť zhotoviteľovi podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela do troch týždňov od písomnej žiadosti zhotoviteľa,

- 6.2.2 zabezpečiť zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (§ 5 MN) a začať konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od podpísania zmluvy,
 - 6.2.3 stanoviť špecifické podmienky (§ 7 MN) za účasti zhotoviteľa a zástupcu,
 - 6.2.4 poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
 - 6.2.5 poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov správy katastra,
 - 6.2.6 objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra.
- 6.3. Zhotoviteľ má právo na :
- 6.3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne podľa bodu 6.2.1 tejto zmluvy,
 - 6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude fakturovať po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra,
 - 6.3.3. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.
- 6.4. Objávateľ má právo na :
- 6.4.1. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými zamestnancami, a ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo, aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby a dielo vykonával v súlade so zmluvou,
 - 6.4.2. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzďávaním ukončeného diela,
 - 6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
 - 6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
 - 6.4.5. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
 - 6.4.6. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v článku II. tejto zmluvy a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.
- 6.5. Účastníci tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov výslovne dohodli, že všetky pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s priebežným uskutočňovaním predmetu tejto zmluvy za uskutočnenie diela nebudú zo strany zhotoviteľa postúpené na iný subjekt.

Článok VII.

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE

- 7.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží niektorú z lehôt ukončenia etapy spracovania diela uvedenú v článku III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 5% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania.
- Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
- 7.2. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu všetkých chýb a nedostatkov na strane zhotoviteľa do 30 dní od výzvy objednávateľa, resp. vrátenia diela zhotoviteľovi na opravu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto :

- 5% z ceny za príslušnú etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania od výzvy.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 1 mesiac, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve.

Článok VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 8.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípadoch stanovených zákonom a touto zmluvou.
- 8.2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy, ak:
- a) príde k podstatnému alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán podľa čl. VI.,
 - b) zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 1 mesiac,
 - c) zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením chýb a nedostatkov viac ako 1 mesiac,
 - d) zhotoviteľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
 - e) objednávateľ koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len za ukončené etapy. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracované dielo spolu so všetkými materiálmi, podkladmi a listinami poskytnutými alebo obstaranými pre potreby spracovania ROEP, ktorý je predmetom zmluvy.
- 8.4. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva zrušuje od začiatku. Zmluvné strany sú povinné v lehote do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia, pokiaľ sa nedohodnú inak. Právo na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknuté. Účinným odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
- 8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z dôvodov na strane zhotoviteľa, nie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi rozpracované etapy.

Článok IX.

ZÁRUČNÁ DOBA NA ZHOTOVENÉ DIELO

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch uvedených v článku II. tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené po schválení registra správnym orgánom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia správneho orgánu o zistených chybách zhotoviteľovi.
- 9.4. Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 9.5. Záruku uvedenú v bodoch 9.2 až 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ na dobu 3 rokov odo dňa zápisu registra do katastra nehnuteľností.

Článok X.

POSKYTOVANIE, VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE HROMADNÝCH VÝSTUPOV Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady, získané pri plnení tejto zmluvy, ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 10.4. V nadväznosti na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.2. Zmluvné strany vyhlasujú, a s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
- 11.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 11.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 11.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majú spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.

V Žiline, dňa 03.07.2008

V, dňa2008

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
pečiatka, podpis

.....
pečiatka, podpis

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ **registra obnovennej evidencie pozemkov**

Základné údaje o katastrálnom území:

Názov katastrálneho územia – Lietava

Výmera katastrálneho územia – 1000 54 12 m²

Počet parcel určeného operátu z parcelného protokolu – 5835

Počet všetkých parcel E KN evidovaných v databáze súboru popisných informácií katastra nehnuteľností - 2671

Počet parcel E KN, ku ktorým sú vlastnícke práva evidované v LV na 100 % - 2611

Počet parcel C KN, ku ktorým vlastnícke práva nie sú evidované v LV na 100 % - 61

Počet všetkých parcel C KN evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností – 2199

Výsledkom grafickej časti ROEP bude vektorová katastrálna mapa číselná, vektorová mapa určeného operátu nečíselná.

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	3285 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	300,00 Sk
3	Výška 19 % DPH	57,00 Sk
4	Cena za jednu parcelu predmetu konania s DPH	357,00 Sk
5	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	985 500,- Sk
6	Celková cena za parcely predmetu konania s DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 4)	1 172 745,00 Sk

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	4749 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	126,-Sk
3	Výška 19 % DPH	23,94 Sk
4	Cena za jednu riešenú parcelu s DPH	149,94 Sk
5	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	598 374,00 Sk
6	Celková cena za riešené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	712 065,00 Sk

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	126,00 Sk
3	Výška 19 % DPH	23,94 Sk
4	Cena za jednu delenú parcelu s DPH	149,94 Sk
5	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 Sk
6	Celková cena za delené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	0 Sk

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 5 z Kalkulácie A + riadok 5 z Kalkulácie B + riadok 5 z Kalkulácie C)	1 583 874,00 Sk
2	Výška 19% DPH	300 937,00 Sk
3	Celková cena za dielo s DPH (vzorec - riadok 6 z Kalkulácie A + riadok 6 z Kalkulácie B + riadok 6 z Kalkulácie C)	1 884 810,00 Sk

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietava, obec Lietava, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

OBJEDNÁVATEL:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax:	041/2817515, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová riaditeľka Správy katastra Žilina,
tel./fax:	041/2817600 / 041/5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
číslo účtu:	7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

v termíne do: 30.06.2009.

V článku **IV. CENA ZA DIELO:**

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:

4.1.1. Počet parciel, ktoré sú predmetom konania s cenou za MJ bez DPH v EUR 9,95818 € (v Sk 300,00 Sk);
sadzba DPH je 19 %, výška DPH v EUR 1,89205 € (v Sk 57,00 Sk);
cena za MJ s DPH v EUR 11,85023 € (v Sk 357,00 Sk).

4.1.2. Počet riešených parciel. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ bez DPH v EUR 4,18243 € (v Sk 126,00 Sk);
sadzba DPH je 19 %, výška DPH v EUR 0,79466 € (v Sk 23,94 Sk);
cena za MJ s DPH v EUR 4,97709 € (v Sk 149,94 Sk).

4.1.3. Počet delených parciel, ktoré vznikli z dôvodu uvedených v § 13 ods. c), d), e)
MN s cenou za MJ bez DPH v EUR 4,18243 € (v Sk 126,00 Sk);
sadzba DPH je 19 %, výška DPH v EUR 0,79466 € (v Sk 23,94 Sk);
cena za MJ s DPH v EUR 4,97709 € (v Sk 149,94 Sk).

4.1.4. Takto dohodnutá cena bez DPH predstavuje čiastku v EUR **52 574,98 €**,
slovom: päťdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatštyri 98/100 € (v Sk 1 583 874,- Sk).

Sadzba DPH je 19%, výška DPH v EUR **9 989,25 €**,
slovom: deväťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť 25/100 € (v Sk 300 396,00 Sk).
Cena za dielo s DPH je v EUR **62 564,23 €**,
slovom: šesťdesiatdvatisícpäťstošesťdesiatštyri 23/100 € (v Sk 1 884 810,00 Sk).
Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.6. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočňovanej vo forme dodatku.

A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín ukončenia I. etapy diela stanovený v článku III. je konečný.

A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 64/2008:

Zhotoviteľ diela požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela, z dôvodu odstraňovania chýb po kontrole I. etapy diela.

Správa katastra Žilina na základe podkladov (geometrických plánov, v ktorých zmeny boli zamerané v miestnom súradnicovom systéme) na zostavenie stavu katastra nehnuteľností požiadala o zmenu v prílohe zmluvy Špecifikácie prác, základné údaje o katastrálnom území, a to, že výsledkom grafickej časti bude vektorová katastrálna mapa nečíselná.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprava chyby v písaní v čl. IV. zmluvy, kde bolo dvakrát uvedené číslo bodu 4.1.3..

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 04.05.2009

V Žiline, dňa 04.05.2009

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC
registra obnovenj evidencie pozemkov

Základné údaje o katastrálnom území:

Názov katastrálneho územia – Lietava

Výmera katastrálneho územia – 1000 54 12 m²

Počet parcel určeného operátu z parcelného protokolu – 5835

Počet všetkých parcel E KN evidovaných v databáze súboru popisných informácií katastra nehnuteľností - 2671

Počet parcel E KN, ku ktorým sú vlastnícke práva evidované v LV na 100 % - 2611

Počet parcel C KN, ku ktorým vlastnícke práva nie sú evidované v LV na 100 % - 61

Počet všetkých parcel C KN evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností – 2199

Výsledkom grafickej časti ROEP bude vektorová katastrálna mapa nečíselná, vektorová mapa určeného operátu nečíselná.

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	3 285 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Výška 19 % DPH	1,89205 €
4	Cena za jednu parcelu predmetu konania s DPH	11,85023 €
5	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	32 712,62 €
6	Celková cena za parcely predmetu konania s DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 4)	38 928,01 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	4 749 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Výška 19 % DPH	0,79466 €
4	Cena za jednu riešenú parcelu s DPH	4,97709 €
5	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	19 862,36 €
6	Celková cena za riešené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	23 636,20 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Výška 19 % DPH	0,79466 €
4	Cena za jednu delenú parcelu s DPH	4,97709 €
5	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 €
6	Celková cena za delené parcely s DPH (vzorec – riadok 1x riadok 4)	0 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 5 z Kalkulácie A + riadok 5 z Kalkulácie B + riadok 5 z Kalkulácie C)	52 574,98 €
2	Výška 19% DPH	9 989,25 €
3	Celková cena za dielo s DPH (vzorec - riadok 6 z Kalkulácie A + riadok 6 z Kalkulácie B + riadok 6 z Kalkulácie C)	62 564,23 €

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietava, obec Lietava, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEL:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová riaditeľka Správy katastra Žilina,
tel./fax:	041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
číslo účtu:	7000004441/8180
IČO/DIČ:	37808095/2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: **31.08.2010.**

III. etapa:

v termíne do: **31.03.2011.**

IV. etapa:

v termíne do: **30.11.2011.**

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 64/2008:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu objemu prác, ktorý v roku 2010 bude súvisieť s ukončením registrov zadaných v rokoch 1996 až 1998. Uvedené práce sú pre Správu katastra Žilina prioritné (príkaz Grémia ÚGKK SR č. 23-4/09).

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia II. etapy spracovania diela je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

V Žiline, dňa 01.02.2010

V Žiline, dňa 01.02.2010

objednávateľ

zhotoviteľ

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietava, obec Lietava, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax:	041/2817501, 041/5620426
	JUDr. Helena Ščambová, riaditeľka Správy katastra Žilina
tel./fax:	041/2817800, 041/56 43118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ:	37808095/2021618137
Zhotoviteľ:	GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený:	Ing. Vladimír Stromček predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Vybavuje:	Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO:	36 859 010
DIČ:	2022633327
IČ DPH:	SK2022633327
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje:	tel/fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.	

V článku III. **VYKONANIE DIELA:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: **31.03.2011.**

III. etapa:

v termíne do: **30.11.2011.**

IV. etapa:

v termíne do: **30.11.2012.**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správny orgán.

Druhá etapa sa považuje za ukončenú po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Druhá etapa sa považuje za ukončenú dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správneho orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY:**

5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správnym orgánom podľa článku III. tejto zmluvy.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 64/2008:

Na základe záverov z kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil dňa 10.8.2010 na Správe katastra Žilina bol vyhotovený Dodatok č. 3 k zmluve o dielo. Týmto dodatkom bol predĺžený termín zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu komplikovanej lustrácie pozemkovoknižných vložiek a časovej náročnosti prešetrenia právnych listín (nesprávna nadväznosť listín), ktorých spracovaním do návrhu ROEP dochádza k evidovaniu duplicitného vlastníctva a taktiež z dôvodu plnenia príkazu grémia predsedu ÚGKK SR č. 23-4/029, podľa ktorého majú správy katastra prednostne riešiť dlhodobu rozpracované registre a z dôvodu plnenia prioritnej úlohy a to odstraňovanie dielov parciel s termínom splnenia úlohy do konca roka 2010.

V Žiline, dňa 23.08.2010

V Žiline, dňa 23.08.2010

objednávateľ

zhotoviteľ

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Lietava, obec Lietava, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 043/2817760, 043/4924206
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

V článku IV. CENA ZA DIELO:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:

- 4.1.1. Počet parciel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 9,95818 €**.
- 4.1.2. Počet **riešených parciel**. Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 4,18243 €**.
- 4.1.3. Počet **delených parciel**, ktoré vznikli z dôvodu uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 4,18243 €**.
- 4.1.4. Takto **dohodnutá cena bez DPH** predstavuje čiastku **52 574,98 €**,
slovom: päťdesiatdvoťtisícpäťstosedemdesiatštyri 98/100 €.

- Objednávateľ uhradil spracovateľovi:
 - za ukončenie I. etapu diela v roku 2009 - 9 463,50 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH - 1 798,07 €. Vyplatená čiastka v roku 2010 s DPH 19 % - 11 261,57 €.

- Objednávateľ uhradí spracovateľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. tejto zmluvy finančnú čiastku vo výške 43 111,48 € bez DPH, výška DPH 20 % je 8 622,30 €, cena s DPH je 51 733,78 €.

Dohodnutá **cena za dielo s DPH** je v EUR **62 995,35 €**,
slovom: šesťdesiatdvatisícdeväťstodeväťdesiatpäť 35/100 €.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 64/2008:

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V Žiline, dňa 30.03.2011

V Žiline, dňa 30.03.2011

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	3285 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	32 712,62 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	4 749 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	19 862,36 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	52 574,98 €
---	---	--------------------

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **64/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Lietava**, obec Lietava, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.05.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 01.02.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 23.08.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 30.03.2011 ďalej „Zmluva o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Ján Sýkora,
podpredseda predstavenstva
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.
(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej „MJ“) je:

4.1.4. Takto **dohodnutá cena** predstavuje čiastku **bez DPH 31 552,66 €**,
slovom: tridsaťjedentisícpäťstopäťdesiatdva 66/100 €.

• Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2009 – 9 463,50 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 798,07 €. Vyplatená čiastka v roku 2009 s DPH 19 % – 11 261,57 €,

- za ukončenú II. etapu diela v roku 2011 – 10 515,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 2 103,00 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 19 % – 12 618,00 €.

• Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. zmluvy finančnú čiastku vo výške 11 574,16 € bez DPH, výška DPH 20 % je 2 314,83 €, cena s DPH je 13 888,99 €.

Cena za dielo s DPH je 37 768,56 €,

slovom: tridsaťsedemtisícšesťdesiatosem 56/100 €.

Nové znenie bodu 5.1. článku V. **PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 9 463,50 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 1 798,07 €, cena s DPH – 11 261,57 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 10 515,00 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 2 103,00 €, cena s DPH – 12 618,00 €.

Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- za ukončenú III. etapu spracovania diela finančnú čiastku 5 787,08 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 157,42 €, cena s DPH – 6 944,50 €,
- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 5 787,08 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 157,41 €, cena s DPH – 6 944,49 €.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 64/2008 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Žilina po kontrole III. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Lietava.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Žilina.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.11.2011

V Žiline, dňa 30.11.2011

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	751MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	7 478,59 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	2 309 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	23 011,73 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	254 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,18243 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	1 062,34 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	31 552,66 €
---	---	--------------------