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Čl. II. 

Trvanie Kontraktu 

Kontrakt na rok 2024 sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. 
 
 

Čl. III. 

Platobný rámec Kontraktu 

1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje v súlade s týmito 
predpismi: 
- zákon o štátnom rozpočte na rok 2024, 
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
- pokyn ÚGKK SR č. GK-824/2002 na zadávanie, sledovanie, preberanie a realizáciu 

výsledkov riešenia úloh vedecko-technického rozvoja, 
- pokyn ÚGKK SR č. P-3949/2009 na prípravu a uzatváranie a realizáciu kontraktov 

a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra.  

 
Hodnota kontrahovaných prác pre zabezpečenie Predmetu činnosti uvedeného v Čl. IV. 
je stanovená na 

530 725,00 EUR 
          Päťstotridsaťtisícsedemstodvadesiatpäť,00 EUR 

z toho:       na bežné výdavky    530 725,00 EUR 

      na kapitálové výdavky  0,00 EUR 
 
2. Zadávateľ si vyhradzuje právo znížiť sumu uvedenú v Čl. III. ods. 1. až o 10 %. Desať 

percentná suma predstavuje rezervu zadávateľa, ktorú môže použiť na pokrytie zníženia 
sumy rozpočtovanej vládou pre riešiteľa v dôsledku regulačných opatrení.  

3. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v Čl. III. ods. 1. bude predstavovať menej ako 5 % 
alebo sa rovná 5% dohodnutej ceny prác na dobu trvania Kontraktu, riešiteľ bude riešiť 
úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5%, účastníci vy pracujú 
ku Kontraktu dodatok pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v Čl. IV. 
Kontraktu. 

4. Zadávateľ sa zaväzuje prevádzať finančné prostriedky na účet riešiteľa pravidelne 
štvrťročne vo výške ¼ celkového ročného objemu Kontrahovaného výsledku príspevku. 
V prípade nepredvídaných okolností môže zadávateľ na písomné požiadanie riešiteľa 
v jednom štvrťroku previesť aj vyššiu sumu, pričom celkový kontrahovaný ročný objem 
finančných prostriedkov zostáva nezmenený.  

5. Jednotlivé finančné čiastky za 1., 2. a 4. štvrťrok budú prevedené na účet riešiteľa najneskôr 
do piateho pracovného dňa príslušného štvrťroka. Poskytnutie finančných prostriedkov 
za 3. štvrťrok bude závislé od výsledkov hodnotenia plnenia úloh – poskytovania služieb, 
uskutočneného podľa čl. V. ods. 1. tohto Kontraktu.  
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Čl. IV. 

Predmet činnosti 

Predmet činnosti riešiteľa je rozčlenený podľa systémov financovania do kategórií A,  B, C a  D 
s prioritným dôrazom na záujmy zadávateľa.  
 
A. Predmet činnosti kategória A – Hlavná činnosť – (pracovná kapacita 92,17 %) 
Služby kategórie A predstavujú výkony hlavnej činnosti, ktoré sú prioritným záujmom 
zadávateľa. 
Financovanie bežných výdavkov v kategórii A sa zabezpečuje 100 % zo zdrojov štátneho 
rozpočtu. 
V prípade nedostatku zdrojov zo štátneho rozpočtu môže riešiteľ vo výnimočných prípadoch 
dofinancovať činnosť v kategórii A aj z vlastných finančných zdrojov.  

Služby kategórie A spolu s podielom réžie sa zabezpečujú Kontraktom v  objeme 530 725,00 €. 
 
1. Predmetom činnosti riešiteľa na dobu trvania Kontraktu je riešenie úloh vývoja a výskumu 

a zabezpečovanie služieb, ktoré vychádzajú z potreby tvorby podkladov pre plnenie úloh 
zadávateľa ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku geodézie, kartografie  a katastra 
vyplývajúcich z platnej legislatívy, medzinárodných dohôd, uznesení SR a  porád vedenia, 
ako i úloh a činností vyplývajúcich riešiteľovi z dlhodobého poverenia v  zmysle zriaďovacej 
listiny, štatútu a iných organizačno-právnych dokumentov a budú zabezpečované formou 
nasledujúcich služieb, ktoré budú vykonávať zamestnanci VÚGK so zodpovedajúcimi 
kvalifikačnými odbornými predpokladmi.  

 
Rozpis jednotlivých úloh výskumu VÚGK podľa Kontraktu čl. IV. bod A.1. na rok 2024 
 

VÚ Úloha výskumu (VÚ) 
Riešiteľ 

za VÚGK 
Gestor  

za ÚGKK SR 
Kapacita 

(v čH) 

Ø 
Zamestnancov 

výskumu 

Riešiteľské kapacity vychádzajú z čistého ročného fondu pracovnej doby čFPD v čistých hodinách 
(PH), t.j. bez vplyvu réžie.  

 

A. 
Úlohy výskumu v rámci Hlavnej činnosti pre ÚGKK SR podľa 
Kontraktu na rok 2024 (financované 100 % zo ŠR) 

25 660 17,45 100% 

 

101 

Riešenie vybraných úloh pre 
podporu prevádzky a rozvoj 
Elektronických služieb katastra 
nehnuteľností, riešenie 
vybraných úloh pre projekty: 
Aplikácia pre správu údajov SGI – 
pilot na 20 katastrálnych území, 
Aplikácia pre správu údajov SPI – 
pilot na 20 katastrálnych území.  

Ing. 
Hatalová 

Ing.Steinerová 
Ing. Leitman 

 
4 560 3,10 16,38% 

102 
Viacúčelový kataster - podpora 
prevádzky do nasadenia ESKN. 

Ing. 
Vesteg 

Ing. 
Leitman 

1 400 0,95 5,03% 
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103 

Optimalizácia existujúceho 
programového vybavenia W_KN 
a tvorba nového programového 
vybavenia podľa požiadaviek 
ÚGKK SR. 

Ing. 
Karásek 

Ing. Tomková 
Ing. Hanus 
Ing. Katona 
Ing. Králik 
JUDr. 
Poldaufová 

2 130 1,45 7,65% 

104 
Prevádzka a podpora IT služieb 
zabezpečovaných VÚGK.  

Ing. 
Ivanič, PhD. 

Ing. Hanus 
Ing. Tomková 
Ing. Ing. 
Tovarňák 
Ing. Kováčik 

1 180 0,80 4,24% 

105 
Podporné činnosti pri budovaní 
NIPI. 

Ing. 
Deák 

Ing. 
Leitmannová 
Ing. Fojtl 

3 230 2,20 11,60% 

106 
Podpora pri elektronizácii 
katastra nehnuteľností 
a zákazníckych služieb.  

Ing. 
Chanasová 

Ing. Ing. 
Tovarňák 
 

1 400 0,95 5,03% 

107 
Automatizované štatistické 
zisťovanie plnenia úloh rezortu.  

RNDr. 
Tokarčíková 

Ing. Giba 1 760 1,20 6,32% 

108 
Návrh postupov na zvyšovanie 
kvality SGI operátu katastra 
nehnuteľností. 

Ing. Lesňák Ing. Leitman 880 0,60 3,16% 

109 
Zabezpečovanie činností 
kalibračného centra geodézie. 

Ing. Korčák 
Ing. 
Leitmannová 

2 500 1,70 8,98% 

110 

Využitie moderných technológií 
merania na skvalitňovanie 
mapového diela katastra 
nehnuteľností. 

Ing. Kyseľ, 
PhD. 

Ing. Králik 1 180 0,80 4,24% 

111 Ostatné úlohy. Ing. Pažitný 
Podpredseda 
ÚGKK SR 

5 440 3,70 19,54% 

 
Podrobný zoznam úloh v členení podľa Čl. IV. A. ods. 1 je uvedený v samostatnej Prílohe 1. 
ku Kontraktu na rok 2024, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Kontraktu. 

2. Celkový objem Kontraktom dohodnutých prác predstavuje  25 660 PH(čistých hod. 
z čistého ročného FPD) riešiteľských kapacít, t.  j. bez vplyvu réžie. Rozpis kapacít 
a finančného zabezpečenia z Kontraktu na rok 2024 v členení podľa Čl. IV. A. ods. 1 je 
uvedený v samostatnej Prílohe 2. ku Kontraktu na rok 2024, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto Kontraktu.  

3. Zmena, alebo rozšírenie predmetu Kontraktu, ktoré by malo zvýšiť, alebo znížiť objem 
riešiteľskej kapacity musí byť dohodnuté Dodatkom k tomuto Kontraktu a musí znamenať 
zároveň zvýšenie, alebo zníženie finančných prostriedkov.  

 
B. Predmet činnosti Kategória B – Hlavná činnosť – (pracovná kapacita 0,0 %) 
Služby kategórie B predstavujú výkony hlavnej činnosti v prospech riešenia projektov 
a grantov. 
Financovanie bežných výdavkov kategórie B sa zabezpečuje max. do 50 % zo  štátneho 
rozpočtu, zostávajúce bežné výdavky sa zabezpečujú zo zdrojov projektov, grantov 
a z vlastných zdrojov riešiteľa.  

Pre rok 2024 nie sú projektované žiadne výkony na projektoch, grantov.  
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Služby kategórie B spolu s príslušným podielom réžie sa Kontraktom zabezpečujú v objeme 
0,00 €. 
C. Predmet činnosti Kategória C – Hlavná činnosť – (pracovná kapacita 7,83 %) 
Služby kategórie C predstavujú výkony hlavnej činnosti v prospech predaja služieb 
pre hospodársku prax. 
Financovanie bežných výdavkov kategórie C sa nezabezpečuje zo štátneho rozpočtu.  
Financovanie bežných výdavkov sa zabezpečuje iba z  vlastných zdrojov riešiteľa 
(samofinancovaním). 
 
D. Predmet činnosti Kategória D – Podnikateľská činnosť – (pracovná kapacita 0,0%) 
Služby kategórie D predstavujú výkony podnikateľskej činnosti v rozsahu živnostenských 
oprávnení v prospech predaja služieb pre hospodársku prax.  
Financovanie bežných výdavkov kategórie D sa nezabezpečuje zo štátneho rozpočtu.  
Financovanie bežných výdavkov sa zabezpečuje iba z vlastných zdrojov riešiteľa 
(samofinancovaním). 
 

Čl. V. 

Spôsob a termín vyhodnotenia Kontraktu  

1. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Kontraktu sa uskutoční formou kontrolného 
dňa k 30.06.2024 v termíne do 15.08.2024 za účasti zástupcov zadávateľa a riešiteľa.  

2. Záverečné hodnotenie plnenia vecných úloh vyplývajúcich z Kontraktu sa uskutoční 
formou kontrolného dňa v termíne do 15.12.2024 za účasti zástupcov zadávateľa 
a riešiteľa. 

3. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria záznamy o zmene úloh, záznamy o zmene 
časových kapacít, správy o plnení služieb, technické správy z riešenia ak si to charakter 
služby vyžaduje, protokoly o prevzatí prác a výsledkov v roku 2024 a záznamy 
z kontrolných dní. 

4. Obsahovú náplň a termíny kontrolných dní stanovuje zadávateľ po dohode s riešiteľom.  
 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zúčastnených strán  
 
1. Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. IV. A. ods.  1. v celoročnom 
rozsahu podľa Článku III. Kontraktu. 

b) Určiť jednotlivých gestorov a ich zástupcov.  

c) Poskytovať riešiteľom potrebnú podporu vo forme:  
- Odborných konzultácií, 
- Poskytovania potrebných údajov a informácií pre plnenie odborných úloh,  
- Špecifikácie a metodiky k riešeniu úloh uvedených v Kontrakte,  

d) V stanovených termínoch organizovať preberacie konania a v dohodnutých termínoch 
vykonať kontrolné dni plnenia úloh.  

e) Koordinovane spolupôsobiť (realizácia úloh, časové plnenia a dohody o poskytnutí 
voľného času z inej služby, vecné zmeny a modifikácie úloh na službách pri realizácii 
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úloh nielen s riešiteľom, ale aj s ostatnými gestormi, pokiaľ sa riešenie úlohy obsahovo 
prelína s inou úlohou, resp. službou.  

f) Včas informovať riešiteľa záznamom o prípadnej zmene v zadaní úloh.  

g) Včas informovať riešiteľa záznamom o zmene časovej kapacity k dotknutej službe 
na základe dohody medzi gestormi.  

h) Zabezpečiť pre riešiteľa prístup k údajom potrebným k riešeniu úloh, prístup 
k softvérovému a hardvérovému vybaveniu v realizátorskej organizácii rezortu.  

i) Pri zverejňovaní výsledkov činnosti vyplývajúcich z tohto Kontraktu dodržiavať  
autorské práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.  

 

2. Zadávateľ má právo: 

a) Krátiť objem Kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov 
v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas účinnosti Kontraktu určené príslušným 
uznesením vlády SR. 

b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto Kontraktom,  

c) Upraviť Kontraktom dohodnutý objem finančných prostriedkov u jednotlivých úloh 
v súlade s Čl. IV. A. ods. 1 v rozsahu a v termínoch, na základe záverov prijatých 
po kontrolnom dni. 

d) Využívať výsledky riešenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu v rámci svojej pôsobnosti 
bez obmedzenia. 

e) Výsledky riešenia úloh zadaných v rámci Kontraktu poskytnúť tretej strane s uvedením 
údajov riešiteľa a pri zachovaní autorských práv.  

 

3. Riešiteľ sa zaväzuje: 

a) Riadne a v požadovanej kvalite a podľa stanovených termínov protokolárne odovzdať 
dohodnuté výsledky riešenia úloh, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto Kontraktom.  

b) Spracovávať aktuálne mesačné čerpania riešiteľských kapacít ( PH) za každú úlohu, 
aby sa zabezpečil aktuálny prehľad plnenia a voľných časových kapacít. 

c) Viesť kompletnú dokumentáciu a zápisy z rokovania k službe a písomne poukázať 
na možný nesúlad, ktorý môže mať zásadný vplyv na dodržanie dohodnutých termínov, 
aby sa zabezpečil plynulý priebeh plnenia úloh.  

d) Dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý Kontraktom.  

e) Predložiť v stanovenom termíne pred kontrolným dňom všetky dohodnuté podklady 
na rokovanie kontrolného dňa.  

f) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh 
a ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu výsledkov.  

g) Zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti o  všetkých skutočnostiach, najmä však 
o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať ich výsledky 
bez vedomia zadávateľa.  

 

4. Riešiteľ má právo: 

a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky údaje potrebné na riešenie, alebo overenie 
výsledkov riešenia úloh.  
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b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce, alebo služby vytvoril
príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu.

Čl. VII. 

Zverejnenie Kontraktu a verejný odpočet  

1. Tento Kontrakt s prílohami sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o slobode informácií“).

2. Kontrakt s prílohami 1, 2, 3, 5 zároveň zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich
internetových stránkach do 10 kalendárnych dní od jeho podpisu obidvomi účastníkmi
Kontraktu.

3. Riešiteľ vypracuje Výročnú správu o plnení tohto Kontraktu za rok 2024 do 15. apríla 2025,
jej zverejnenie na svojich internetových stránkach zabezpečia obidve zúčastnené strany
do 10. mája 2025.

4. Verejný odpočet splnenia úloh Kontraktu za rok 2024 sa uskutoční najneskôr
do 31. mája 2025.

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Doplnenia a zmeny kontraktu je možné vykonať len písomne a nadobúdajú platnosť dňom
podpisu obidvoma stranami.

2. Kontrakt je vypracovaný v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane zadávateľ a 2 riešiteľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu sú prílohy:

– Príloha č. 1  Vecné zameranie jednotlivých výskumných úloh VÚGK.

– Príloha č. 2  Plán počtu zamestnancov a čistý fond pracovnej doby VÚGK.

– Príloha č. 3  Ekonomika úloh - Rozpis transferu zo ŠR na Bežné výdavky VÚGK.

– Príloha č. 4  Doplňujúci materiál. Podrobný rozpis Ekonomiky úloh VÚGK.

– Príloha č. 5  Prioritné záujmy ÚGKK SR pre VÚGK na rok 2024.

4. Príloha 4. sa nezverejňuje, nakoľko na túto prílohu sa vzťahuje výnimka podľa § 5a ods.
4  zákona o slobode informácií. Účastníci Kontraktu vynaložia primerané úsilie, aby sa táto
príloha nesprístupnila žiadnej neoprávnenej tretej strane.

5. Tento Kontrakt nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2024.

V Bratislave dňa   22.12.2023 

--------------------------------------- -------------------------------------- 
Ing. Ján Mrva  Ing. Tomáš Kubasák  

 Predseda ÚGKK SR Riaditeľ VÚGK 
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A.101 VÚ: Riešenie vybraných úloh pre podporu prevádzky a rozvoj Elektronických služieb 

katastra nehnuteľností, riešenie vybraných úloh pre nové projekty  
 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Martina Hatalová   

Zástupca riešiteľa:    Ing. Eva Chanasová  

Gestor ÚGKK SR:    Ing. Adriana Steinerová (bod 1, 2, 4) 

Ing. Michal Leitman (bod 3) 

 
 

Cieľ úlohy: 

 

Vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením výkonu podpory produkčnej 

prevádzky ESKN podľa platných predpisov a požiadaviek ÚGKK SR.  

Spolupráca s ÚGKK SR a zhotoviteľmi na aktivitách/projektoch súvisiacich s  rozvojom 

Elektronických služieb katastra nehnuteľností.  

Spolupráca s ÚGKK SR a zhotoviteľom na aktivitách projektu  Aplikácia pre správu údajov 

SGI – PILOT na 20 katastrálnych území. 

Spolupráca s ÚGKK SR a zhotoviteľom na aktivitách projektu  Aplikácia pre konsolidáciu 

údajov SPI – pilot na 20 katastrálnych území.  
 

 

Vecné plnenie: 
 

1. Podpora prevádzky ESKN 

 

A. Činnosti súvisiace so zabezpečovaním výkonu podpory produkčnej prevádzky 

ESKN podľa platných predpisov a  požiadaviek ÚGKK SR. 

 

2. Spolupráca na aktivitách/projektoch súvisiacich s rozvojom Elektronických služieb 

katastra nehnuteľností: 

 

A. Spolupráca pri návrhoch riešenia a vývoji jednotlivých aplikácií/modulov.  

 

B. Spolupráca pri testovaní jednotlivých aplikácií/modulov:  

- Spolupráca pri tvorbe testovacích scenárov,  
- Spolupráca pri koordinácií testovania nasadených verzií aplikácií/modulov,  
- Priebežné testovanie nasadených verzií aplikácií/modulov,  
- Užívateľsko-aplikačné testovanie aplikácií/modulov, 
- Spolupráca pri vyhodnotení testovania. 

 

C. Účasť na stretnutiach, prezentáciách a školeniach, spolupráca s ÚGKK SR a so 

zhotoviteľmi jednotlivých aplikácií/modulov za účelom plnenia harmonogramu 

úloh podľa požiadaviek ÚGKK 
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3. Spolupráca na aktivitách projektu Aplikácia pre správu údajov SGI – PILOT na 20 

katastrálnych území: 

 

A. Účasť na stretnutiach, prezentáciách, školeniach a spolupráca s ÚGKK SR a so 

zhotoviteľom projektu za účelom plnenia úloh podľa požiadaviek ÚGKK a 

harmonogramu projektu. 

B. Spolupráca pri návrhoch riešenia, pripomienkovanie projektovej dokumentácie.  

C. Spolupráca pri testovaní migračného nástroja, nástroja na podporu čistenia 

údajov a aplikácie pre správu údajov SGI: 

- Spolupráca pri koordinácií testovania nasadených verzií aplikácií,  
- Priebežné testovanie nasadených verzií aplikácií,  
- Užívateľsko-aplikačné testovanie aplikácií, 
- Spolupráca pri vyhodnotení testovania. 

 

D. Spolupráca pri zabezpečení čistenia údajov SGI odstraňovaním chýb v  týchto 

údajoch, sledovaní priebehu odstraňovania identifikovaných chýb a usmerňovaní 

priebehu procesu čistenia údajov SGI. 

 

4. Spolupráca na aktivitách projektu  Aplikácia pre konsolidáciu údajov SPI – pilot na 20 

katastrálnych území: 

 

A. Účasť na stretnutiach, prezentáciách, školeniach a spolupráca s ÚGKK SR a so 

zhotoviteľom projektu za účelom plnenia úloh podľa požiadaviek ÚGKK a 

harmonogramu projektu. 

 

B. Spolupráca pri aktivitách projektu: 

migrácia údajov SPI zo súčasného stavu do nového údajového modelu,  
zabezpečenie čistenia údajov SPI,  
štrukturalizácia údajov SPI podľa parametrov nového údajového modelu – 

vpisy v KN typov: ťarcha, poznámka, iný údaj,  
konsolidácia údajov SPI podľa parametrov nového údajového modelu 

a zdrojových referenčných registrov – účastníci právnych vzťahov (subjekty 
KN). 

 

Aktivity na úlohe budú priebežne upresňované podľa požiadaviek gestora v rozsahu 

plánovaných kapacít. 

 

Realizačný výstup: 
 

I. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.102 VÚ: Viacúčelový kataster – podpora prevádzky do nasadenia ESKN. 

 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Miroslav Vesteg 

Zástupca riešiteľa:  Ing. Jozef Ivanič, PhD. 

Gestor ÚGKK SR:  Ing. Michal Leitman 

 

 

 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky pilotných pracovísk KO  OÚ (Galanta, Pezinok) 

vybavených APV Viacúčelový kataster. 

 

 

 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Riešenie problémov a nedostatkov spojených s prevádzkou softvéru APV Viacúčelový 

kataster na pilotných pracoviskách (KO OÚ Pezinok a KO OÚ Galanta). 

2. Metodický dohľad pri aktualizácii údajov katastra v súvislosti s  použitím a prevádzkou 

APV Viacúčelový kataster na pilotných pracoviskách pre potreby čistenia údajov. 

3. Optimalizácia programového vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK  SR a podľa platnej 

legislatívy. 

4. Metodická odborná pomoc pri hromadných zápisoch v  rámci zápisu PPÚ. 

5. Školenie pracovníkov rezortu na prácu s podpornými aplikáciami. 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky KO OÚ Galanta a KO OÚ Pezinok 

do nasadenia nového informačného systému. 

T: 15.12.2024 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.103 VÚ: Optimalizácia existujúceho programového vybavenia W KN a tvorba nového 

programového vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK SR. 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Ľuboš Karásek 

Zástupca riešiteľa:  Ing. Jozef Ivanič, PhD. 

Gestori ÚGKK SR:  Ing. Alena Tomková (bod I., III. (SPI)), 
Ing. Peter Katona (bod II.), 
Ing. Dušan Hanus (bod III. (SGI)), 
JUDr. Odeta Poldaufová (bod IV.), 
Ing. Martin Králik (bod V.). 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Optimalizácia programového vybavenia W_KN .  

Zabezpečenie výstupných sumarizačných zostáv pre Štatistickú ročenku o pôdnom fonde 

SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2024 v elektronickej forme.  

Tvorba nového programového vybavenia podľa požiadaviek ÚGKK SR.  

Optimalizácia aplikácie WVOU. 

Spolupráca pri kontrolách údajov obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

(OKO) a údajov projektov pozemkových úprav (PPÚ) a ich asistovaných zápisoch do 

údajov katastra nehnuteľností. 

 

 

Vecné plnenie: 

I. ZABEZPEČENIE PLNENIA ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ ISKN DO ZAVEDENIA ESKN. 

1. W_KN - WISKN, WUKN, WTKN: 

- Optimalizácia podľa požiadaviek ÚGKK SR a podľa platnej legislatívy: 

i. Spolupráca na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych a technických predpisov 

ÚGKK Iné úpravy podľa platnej, resp. navrhovanej legislatívy. 

- Testovanie optimalizovaného APV, 

- Metodický dohľad pri zavádzaní optimalizovaného APV na koncové pracoviská. 

2. W_KN - WROEP5, WROEP, WPU2, WPU3, WOKO2: 

- Optimalizácia podľa požiadaviek ÚGKK SR a podľa platnej legislatívy. 

- Testovanie optimalizovaného APV. 

- Metodický dohľad pri zavádzaní optimalizovaného APV na koncové pracoviská. 

3. W_KN - WCTRL, SKM: 

a. Optimalizácia podľa požiadaviek ÚGKK SR a podľa platnej legislatívy. 

b. Testovanie optimalizovaného APV. 

c. Metodický dohľad pri zavádzaní optimalizovaného APV na koncové pracoviská. 

d. Odborná pomoc pre koncové pracoviská. 
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4. Skvalitnenie údajovej základne katastra nehnuteľnosti a zabezpečenie úspešnej 

migrácie údajov katastra do nového informačného systému. 

5. Stotožňovanie listov vlastníctva: 

e. Odborná pomoc pre koncové pracoviská. 

II. ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA SUMARIZÁCIE ÚDAJOV KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. 

1. Spracovanie automatizovanej sumarizácie údajov katastra nehnuteľností k 01.01.2022: 

1. Kontrolné chody a odstraňovanie prípadných nezrovnalostí, 

2. Spracovanie sumarizačných súborov (vety) U, 

3. Tlač a distribúcia výstupných sumarizačných zostáv, 

4. Zabezpečenie výstupných sumarizačných zostáv pre republikovú ročenku 

v elektronickej forme (vo formáte PDF a DOC), 

2. Po zavedení ESKN spracovanie komparatívnej Sumarizácie údajov katastra 

nehnuteľností v systéme ISKN a v systéme ESKN. 

3. Zabezpečenie výstupných zostáv vyplývajúcich z postavenia ÚGKK SR ako štatistickej 

informačnej jednotky podľa požiadaviek Štatistického úradu SR bez zmluvného vzťahu. 

4. Zabezpečenie výstupných zostáv vyplývajúcich z opatrení implementačného plánu 

revízie výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka (súvisí s uznesením vlády 

č. 455/2019). 

III. TVORBA PODPORNÉHO   PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA PODĽA POŽIADAVIEK ÚGKK 

SR 

1. Servis softvéru KGP na kontrolu geometrických plánov. 

2. Návrh záložného riešenia centrálneho uloženia, spravovania a publikovania údajov 

katastra nehnuteľností a jeho realizácia po odsúhlasení ÚGKK SR. 

IV. OPTIMALIZÁCIA APLIKÁCIE WVOU. 

1. Aktualizácia aplikácie na elektronickú správu registratúry konaní o odvolaniach voči 

rozhodnutiam o zamietnutí návrhu na vklad podľa požiadaviek LPO. 

2. Tvorba aplikácie na evidenciu Žiadostí o náhradu škody spôsobenej nezákonným 

rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. 

V. SPOLUPRÁCA PRI KONTROLÁCH ÚDAJOV OBNOVY KATASTRÁLNEHO OPERÁTU 

NOVÝM MAPOVANÍM (OKO) A ÚDAJOV PROJEKTOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV (PPÚ) A 

ICH ASISTOVANÝCH ZÁPISOCH DO ÚDAJOV KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. 

1. Kontrola údajov OKO a asistovaný zápis FÚVI do údajov katastra nehnuteľností pri 

spracovaní OKO v určených lokalitách podľa požiadaviek ÚGKK SR. 

2. Spolupráca pri kontrole údajov PPÚ a pomoc pri zápise údajov FÚVI do katastra 

nehnuteľností podľa požiadaviek koncových pracovísk a ÚGKK SR. 
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Realizačný výstup: 
 
I. Optimalizované programové vybavenie W_KN podľa požiadaviek ÚGKK SR.  

T: priebežne do 15.12.2024 
II. Výstupné sumarizačné zostavy pre republikovú ročenku v elektronickej forme.  

T: 28.02.2024 
III. Podporné programové vybavenie podľa požiadaviek ÚGKK SR.  

T: priebežne do 15.12.2024 
IV. Optimalizácia aplikácie WVOU. 

T: priebežne do 15.12.2024 
V. Spolupráca pri kontrolách údajov OKO a PPÚ a ich asistovaných zápisoch do údajov 

katastra nehnuteľností. 
T: priebežne do 15.12.2024 

VI. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.104 VÚ: Prevádzka a podpora IT služieb zabezpečovaných VÚGK . 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Jozef Ivanič, PhD. 

Zástupca riešiteľa:  Ing. Miroslav Vesteg 

Gestor ÚGKK SR:  Ing. Ing. Ján Tovarňák (bod 1, 2, 5) 

Ing. Dušan Hanus (bod 4) 

Ing. Alena Tomková (bod 3, 6, 7) 

Ing. Miroslav Kováčik (bod 9) 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Zabezpečenie IT podpory služieb, predovšetkým prenosy údajov ISKN z pracovísk KO  OÚ 

do VÚGK a technická pomoc pri prevádzke aplikovaného programového vybavenia 

katastra nehnuteľnosti. 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Činnosti spojené s prevádzkovaním automatizovaného prenosu údajov (aj prenos 

údajov pre potreby migrácie). 

2. Zabezpečenie prevádzky služby SMS WRKN: 

a) Zabezpečenie chodu služby vo VÚGK, 

b) Údržba programového prostredia pri ktorej sa podstatne nemení funkcionalita 

a vzhľad programu, 

c) Základné konzultácie k používaniu APV SMS WRKN,  

d) Archivácia údajov.  

3. Činnosti spojené s prevádzkovaním úlohy ELPO:  

a) Prevádzka servera pre službu ELPO, 

b) Zabezpečenie chodu služieb na serveri, 

c) Zabezpečenie automatickej aktualizácie programového riešenia pre klientov,  

d) Kontrola integrity databázy a obnovenie podľa potreby,  

e) Kontrola dostupnosti serverov na pracoviskách KO OÚ,  

f) Údržba programového prostredia pri ktorej sa podstatne nemení funkcionalita 

a vzhľad programu, 

g) Základné konzultácie k používaniu APV ELPO,  

h) Archivácia údajov a databázy, 

i) Úprava aplikácie ELPO, jej DB a súborový systém tak, aby zabezpečovala 

spoľahlivé archivovanie a manipuláciu so súbormi. 

4. Činnosti spojené s prevádzkovaním úlohy CICA: 

a) Prevádzka servera pre službu CICA, 

b) Zabezpečenie chodu služieb na serveri, 

c) Zabezpečenie automatickej aktualizácie programového riešenia pre klientov,  

d) Kontrola integrity databázy a obnovenie podľa potreby,  

e) Údržba programového prostredia pri ktorej sa podstatne nemení funkcionalita 

a vzhľad programu.  
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5. Činnosti spojené s prevádzkovaním úlohy podpora systému krízového riadenia:  

a) Prevádzka servera pre službu PSKR, 

b) Zabezpečenie chodu služieb na serveri, 

c) Zabezpečenie automatickej aktualizácie programového riešenia pre klientov,  

d) Kontrola integrity databázy a obnovenie podľa potreby,  

e) Údržba programového prostredia pri ktorej sa podstatne nemení funkcionalita 

a vzhľad programu. 

6. Centrálna archivácia a zálohovanie elektronických originálov LV vyhotovovaných 

v zmysle článku V usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013.   

7. Technická podpora služby nad údajmi databázy WRKN  

Pomoc KO OÚ pri riešení omylom zapísaných podaní, neexistujúcich objektov 

plombovania, číselníkov výkonov, poštových taríf  a  iných nezdrojových úprav. 

 

8. Vytvorenie používateľskej a technickej dokumentácie k zabezpečeniu podpory IT 

služieb, predovšetkým k prenosu údajov z pracovísk a archivácii: popis architektúry, 

biznis model, zdrojový kód s popisom, identifikácia úložísk dát (aj dočasných), 

prístupy k db, serverom, hostingu a pod. 

 

9. Činnosti pri podpore integrácie a automatizácie procesov medzi WRKN/VÚK/WISKN 

na katastrálnych pracoviskách okresných úradov  a   centrálnym systémom CSKN:  
  

a) Vytvorenie integračného modulu pre výmenu údajov o konaniach medzi CSKN a 

WRKN/VÚK/WISKN.  

b) Podpora pri zabezpečení prevádzky integračného modulu – kontrola prevádzky, 

riešenie problémov.  

c) Úpravy integračného modulu podľa potrieb z prevádzky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Bezproblémová prevádzka vybraných IT služieb rezortu ÚGKK SR.  

T: 15.12.2024 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.105 VÚ: Podporné činnosti pri budovaní NIPI  

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Peter Deák 

Zástupkyňa riešiteľa:  Ing. Kinga Dombiová 

Gestor ÚGKK SR:  Ing. Katarína Leitmannová (bod 2) 

Ing. Matúš Fojtl (bod 1) 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Podporné činnosti pri implementácii smernice INSPIRE, zákona o NIPI a  činnosti 

zamerané na podporu ZB GIS. 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Podporné činnosti na implementáciu smernice INSPIRE, nariadenia o HVD a zákona o NIPI: 

a. Úlohy vyplývajúce z implementácie registra priestorových informácií (RPI). 

b. Sledovanie vývoja a pripomienkovanie Implementačných pravidiel (IP). 

c. Príprava odporúčaní pre ÚGKK SR v súvislosti s implementáciou IP a nariadení EK 

u povinnej osoby (GKÚ). 

d. Štúdium súvisiacej odbornej dokumentácie. 

e. Účasť na stretnutiach Expertnej Skupiny (ES) pre NIPI a práce vyplývajúce zo záverov 

stretnutí. 

2. Podpora pre ZBGIS: 

a) Spolupráca pri administrácii MIS ZBGIS, 

b) Spolupráca pri rozvoji ZBGIS (problematika INSPIRE), 

c) Kontrola kvality mračien bodov, DMR 6.0 a DMP 2.0 získaných z LLS 2022 - 2026, 

d) Aktualizácia vybraných objektov ZBGIS z DMR 5.0 (6.0). 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 
 

I. Implementácia smernice INSPIRE v rezorte ÚGKK 

T: 15. 12. 2024 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 

III. Výskum a návrh metodiky na aktualizáciu cestnej siete v ZBGIS na podklade DMR 5.0 

(6.0). 

 T: 31.12.2024 
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A.106 VÚ: Podpora pri elektronizácii katastra nehnuteľností a  zákazníckych služieb  

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Eva Chanasová   

Zástupca riešiteľa:  Ing. Tomáš Točík   

Gestor ÚGKK SR:    Ing. Ing. Ján Tovarňák 

 

Cieľ úlohy: 
 

Spolupráca pri plnení úloh spojených vyplývajúcich zo zákona o   e-Governmente, 

z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy  a pri implementácii požadovaných 

zmien pri výkone verejnej moci elektronicky. Podpora portálov poskytujúcich služby 

pre verejnosť. 

  
 

Vecné plnenie: 
 

1. Plnenie úloh spojených vyplývajúcich zo zákona o  e-Governmente a z Národnej 

koncepcie informatizácie verejnej správy: 

- spolupráca pri koncepcii rozvoja ISVS rezortu,  

- plnenie úloh vyplývajúcich z porád riadiacej skupiny pre informatiku, 

- účasť na pracovných stretnutiach. 
 

2. Analytická činnosť pri implementácii požadovaných zmien pri výkone verejnej moci 

elektronicky: 

- Analýza a technologický návrh riešenia náhrady modulu REP a  jeho zámenu 

za CEP v systéme ESKN. 

- Spolupráca pri kontrole migrácie údajov KN v  rámci špecializovaných portálov 

rezortu. 

- Plnenie úloh vyplývajúcich z integrácie na spoločné moduly, referenčné registre, 

iné špecializované portály, IOM, a iné prístupové miesta. 

- Spracovanie návrhu implementácie rozhraní Referenčného registra fyzických 

a právnických osôb pri predmigračnej reštrukturalizácii súčasných údajov ISKN.  
 

3. Účasť na podpore Portálu ESKN  

- Spracovanie a analýza požiadaviek zákazníkov Portálu  ESKN v zmysle role 

Strediska podpory. 

- Spolupráca pri špeciálnych požiadavkách na údaje ISKN, ktoré nepokrýva 

funkcionalita ESKN. Spolupráca na riešení neštandardného obsahu a  formy 

požadovaných údajov. 

 

4. Činnosti spojené s prevádzkou stránky rezortu geodézie, kartografie a  katastra 

v redakčnom systéme – administrácia a konzultačno-poradenská úloha. 

 
 

Realizačný výstup: 
 

I. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.107  VÚ: Automatizované štatistické zisťovanie plnenia úloh rezortu. 

 

 

Zodpovedný riešiteľ:  RNDr. Zita Tokarčíková  

Zástupca riešiteľa:  Pavel Pospiech 

Gestor ÚGKK SR:  Ing. Peter Giba 

 

 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Zabezpečenie štatistického zisťovania plnenia úloh rezortu v rámci podpory služieb novej, 

dvojúrovňovej webovej aplikácie STwrkn na mesačnej báze. 

 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Zabezpečenie aktuálnosti obsahu (prenos, kontrola, import WRKN údajov do 

databázového prostredia) novej webovej aplikácie STwrkn. 

2. Pravidelné zálohy WEB-aplikácie a  MySQL databázy, správa prístupov užívateľov 

a tvorba záloh pomocných tabuliek vznikajúcich pri importoch údajov WRKN databáz 

do databáz Web aplikácie. 

3. Optimalizácia a aktualizácia  existujúcich modulov webovej aplikácie STwrkn podľa 

dohody ÚGKK SR a VÚGK, resp. podľa požiadaviek ÚGKK SR reflektujúcich 

legislatívne zmeny. 

4. Činnosti súvisiace s tvorbou novej kooperačnej aplikácie zabezpečujúcej na okresnej 

úrovni doplnenie chýbajúcich údajov v štatistických výkazoch v službe Zostavy KK 

systému STwrkn podľa dohody ÚGKK SR a  VÚGK. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Aktualizované verzie programového vybavenia.  

T: priebežne 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.108 VÚ: Návrh postupov na zvyšovanie kvality SGI operátu katastra nehnuteľností . 

 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Marián Lesňák 

Zástupca riešiteľa:  Ing. Tomáš Kubasák  

Gestor ÚGKK SR:    Ing. Michal Leitman 

 

 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Rozvoj a údržba softvérov, ktoré slúžia na tvorbu implementovanej mapy z vektorovej 

katastrálnej mapy nečíselnej transformovanej a na kontrolu máp. 

Spolupráca pri kontrole odovzdávaných implementovaných máp a kontrola transformácie 

dotransformovaných máp.  

 

 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Rozvoj a aktualizácia softvéru na tvorbu dotransformovanej mapy VKMt.  

2. Rozvoj a aktualizácia softvéru na kontrolu máp KN.  

3. Spolupráca pri kontrole odovzdávaných pilotných VKMi, predovšetkým 

transformácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Návrh metodických postupov. 

T: štvrťročne 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.109 VÚ: Zabezpečovanie činností Kalibračného centra geodézie. 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Peter Korčák   

Zástupca riešiteľa:     Ing. Miroslav Vesteg 

Gestor ÚGKK SR:    Ing. Katarína Leitmannová 

 
 

 

Cieľ úlohy: 

 

Referenčné merania na základnici Viničné. 

Kalibračné merania na základnici Viničné  

Zabezpečovanie činností KR KCG. 

Tvorba web stránky KCG. 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Referenčné merania na základnici Viničné. 

a. Priebežná realizácia základných referenčných meraní na základnici Viničné 

v cykle JAR (2 merania) a JESEŇ (2 merania). 

b. Spracovanie a analýza realizovaných meraní. 

c. Určenie referenčných parametrov základnice.  

2. Kalibračné merania na základnici Viničné. 

a. Testovanie EDM v cykle JAR a JESEŇ. 

i. Príprava meraní. 

ii. Realizácia meraní. 

iii. Spracovanie meraní. 

iv. Tvorba výstupov. 

v. Export výstupov. 

vi. Archivácia. 

3. Zabezpečovanie činností KR KCG. 

a. Priebežne v zmysle OP KCG. 

4. Web stránka KCG. 

a. Priebežne - tvorba, údržba a aktualizácia podľa podmienok a požiadaviek. 

 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.110 VÚ: Využitie moderných technológií merania na skvalitňovanie mapového diela 

katastra nehnuteľností. 

 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Peter Kyseľ, PhD. 

Zástupca riešiteľa:  Ing. Tomáš Kubasák  

Gestor ÚGKK SR:    Ing. Martin Králik 

 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Skúmanie využitia nových technológií merania pre účely OKO NM a iných meraní v katastri 

nehnuteľností. 

Spolupráca pri tvorbe metodiky zberu a spracovania dát pomocou nových technológií merania 

pre účely skvalitňovania mapového diela katastra nehnuteľností.  

 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Testovanie presnosti a efektivity nových metód merania pre účely KN pri zbere 

údajov v teréne aj pri spracovaní dát s dôrazom na využitie UAV fotogrametrie a  UAV 

laserového skenovania. 

2. Návrh optimálnej metodiky na efektívny zber, spracovanie dát a  tvorbu 

dokumentácie OKO NM prostredníctvom uvedených metód v  spolupráci s inými 

inštitúciami a akademickou obcou. 

3. Spolupráca pri zbere dát v teréne, spracovaní dát a tvorbe výsledného operátu OKO 

NM. 

4. Testovanie rôznych softvérov na spracovanie zozbieraných dát pomocou UAV 

fotogrametrie a laserového skenovania. 

5. Skúmanie možnosti čiastočnej automatizácie tvorby výstupov pre OKO NM.  

 

 

 

 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Návrh metodických postupov. 

T: štvrťročne 

II. Situačná správa. 

T: štvrťročne 
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A.111 VÚ: Ostatné úlohy. 

 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Peter Pažitný  

Zástupca riešiteľa:  riaditeľ VÚGK 

Gestor ÚGKK SR:  podpredseda ÚGKK SR 

 

 

 

Cieľ úlohy: 

 

Zabezpečenie úloh spojených s účasťou pracovníkov na rôznych zasadaniach odborných 

komisií, pracovných skupín a poradných orgánov a vykonávanie prác v zmysle aktuálnych 

potrieb podľa špecifikácie zadávateľa. 

 

 

Vecné plnenie: 

 

1. Zabezpečenie úloh spojených s účasťou pracovníkov riešiteľa v zastúpení zadávateľa 

na zasadnutiach odborných komisií, pracovných skupín a poradných orgánov, 

rezortných odborných komisií. 

2. Zabezpečenie účasti VÚGK na tvorbe a  pripomienkovaní technických predpisov 

a legislatívy (smernica na tvorbu geometrických plánov a iné). 

3. Posúdenie vhodnosti zavedenia nového kartografického zobrazenia na informačné 

systémy rezortu ÚGKK SR. 

4. Výskumno-vývojové práce na ďalšom rozvoji údajového modelu. 

- Analýza evidovania veľmi malých podielov z hľadiska vlastníctva 

k nehnuteľnosti.  

- Skúmanie pripojenia ďalších IS ku ISKN, resp. ZBGIS na báze indexových máp 

a nezávislých atribútových databáz. 

5. Základný monitoring VOSK (Vyhodnotenie Odobratých Služieb Katastra), 

ktorá spracováva záznamy o prístupe k nevizuálnym službám nad ESKN15, grafické 

spracovanie získaných údajov. 

6. Zabezpečenie odborných školení pre potrebu interných alebo externých používateľov 

v oblasti KN (ESKN) a ZB GIS, testovania nového alebo optimalizovaného APV 

a navrhovanie nových aplikácií na autorizáciu.  

7. Vykonávanie prác podľa špecifikácie zadávateľa (ide o bližšie neurčené činnosti, 

ktoré sa vyskytnú v období trvania kontraktu). 

 
 

 

Realizačný výstup: 

 

I. Situačná správa. 

T: štvrťročne 

 











 
 

Príloha č. 5 

Priority pre VÚGK na rok 2024  
 
I.  Skvalitnenie údajovej základne katastra nehnuteľností:  

 

a) Konsolidácia osôb v KN,  

b) Štrukturalizácia údajov,  

c) Implementované vektorové mapy KN,  

d) Štandardizácia formátov SGI do geodatabázy.  

 

II.  Zabezpečenie plnenia základných funkcií ISKN a podpora pracovísk katastra nehnuteľností.  

 

III.  Digitalizácia údajov pre KN zo zdrojov presnej fotogrametrie a LLS. Elektronizácia procesov OKO 
z hľadiska celkovej efektivity.  

 

IV.  Prevádzka kalibračnej základnice Viničné a vykonávanie rutinných kalibrácií elektronických 
diaľkomerov.  

 

V.  Spolupráca na projekte leteckého laserového skenovania 2022-2026.  

 

VI.  Tvorba a poskytovanie zostáv údajov KN podľa požiadaviek odberateľov špecializovaným 
portálom.  

 

VII.  Tvorba databázového systému s historickými údajmi KN (SPI aj SGI).  
 

 

  

  

  

 




